

SATKER/OPD : DINAS PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NAMA PPK : Ir. SUSILO ISNADI, M.M
NAMA PAKET : JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN
GUDANG PAKAN SILASE

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman persyaratan pekerjaan pengawasan ini dimaksud sebagai petunjuk bagi konsultan teknik pengawas pembangunan dan pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini, yang terutama memuat data - data dan informasi sebagai masukan serta ketentuan-ketentuan mengenai kriteria, batasan dan keluaran yang dituntut dari garis besar proses yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diterjemahkan lebih lanjut agar konsultan pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta mendapatkan kualitas bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Dalam kegiatan pengawasan ini diharapkan pula Konsultan Pengawas tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

II. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender
- Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Probolinggo TA 2024
- Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan gudang pakan silase :
 1. Uitzet
 2. Pengawasan dan Monitoring
 3. Laporan Pengawasan
 4. Koordinasi
 5. Gambar Detail

III. LOKASI KEGIATAN

- Kelompok Tani Peternakan Sumber Alam Farm Desa Kalisalam Kecamatan Dringu
- Kelompok Tani Tirto Guno III Desa Sebaung Kecamatan Gending
- Perkumpulan Kelompok Tani Makmur Kawitan Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton
- Kelompok Tani Taruna Tani Kedung Mas Desa Kedungrejoso Kecamatan Kotaanyar

IV. JANGKA WAKTU

Jangka waktu yang dibutuhkan pada pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gudang pakan silase yaitu 60 (Enam Puluh) hari kalender.

V. KELUARAN DOKUMEN

Sistem pelaporan untuk penyajian buku laporan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Laporan Akhir Pengawasan sebanyak 8 Buku
- Dokumentasi 4 Buku

VI. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terwujudnya bangunan, alokasi waktu, biaya dan pelaporan pada setiap tahapan kegiatan Pembangunan Gudang Pakan Silase sesuai dengan yang telah direncanakan.