

URAIAN PEKERJAAN

Pembangunan Gudang KIHT sangat dibutuhkan di lingkungan wilayah Kabupaten Probolinggo dalam rangka upaya memperbaiki Prasarana / fasilitas Pemerintah yang berguna dalam kelancaran tugas melayani masyarakat.

Sedangkan Perencanaan KIHT Tahap 3 dibutuhkan agar hasil pelaksanaan bangunan tersebut bisa terwujud sesuai dengan perencanaan sebelumnya juga untuk penyesuaian penyesuaian aturan perencanaan dan harga satuan pekerjaan yang baru.

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan Perencanaan KIHT Tahap 3, yang diharapkan mencapai tujuan terwujudnya hasil dalam bentuk dokumen teknis sebagai pelaksanaan kegiatan renovasi terhadap Perencanaan KIHT Tahap 3 yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

Hasil perencanaan dalam bentuk dokumen teknis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan KIHT Tahap 3 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo

Probolinggo, Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO


TAUPIK ALAMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19700108 199602 1 001